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PRZEDMIAR ROBÓT 
 

Temat opracowania: Instalacja wod. kan. i c.o. - Sale operacyjne  
 
  
 
BranŜa: Budowlana, Instalacje sanitarne      

 

Inwestor: „Pro – Medica” sp. z o.o.  

                  ul. Baranki 24   

   19 – 300 Ełk  
 
   
Nazwy i kody CPV: 

 
 45300000 – Budowlane prace instalacyjne 

CPV:45332200-5  Roboty instalacyjne hydrauliczne - demontaŜ istniejącej instalacji 
wodociągowej 
CPV:45332300-6  Roboty instalacyjne kanalizacyjne - demontaŜ istniejącej instalacji 
kanalizacyjnej 
CPV:45332200-5  Roboty instalacyjne hydrauliczne   
CPV:45332300-6  Roboty instalacyjne kanalizacyjne 

                             CPV:45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza 
 

  
Opracował: 

 
inŜ. Paweł śytyniec 
 
 

 
 
                           
                     DATA:                      sierpie ń 2011 r. 
 
                    ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:  

1. Strona tytułowa  
2. Tabela przedmiaru robót 


