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Kosztorys wymiany stolarki Blok B.kst PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. | Poszcz Razem
1/45100000-8 |PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
1.1/45111000-8 |ROBOTY ROZBIORKOWE
1 Wykucie okien m2
d.1.|kalk. wkasna
1
o1 2.40*1.80*63 m?2 272.160
02 2.10*1.80*66 m2 249.480
03 0.90*0.90*4 m?2 3.240
04 0.90*1.80*4 m2 6.480
05 2.10*1.50*3 m?2 9.450
06 2.40*0.90*1 m?2 2.160
RAZEM 542.970
2|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- |m3
d.1./1101-02 mochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km
1
poz.1*0.08 m3 43.438
RAZEM 43.438
3|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- |m3
d.1./1101-05 mochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
1 Krotnos¢ = 10
poz.2 m3 43.438
RAZEM 43.438
2/45400000-1 |ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE ROBOT BUDOWLANYCH
2.1/45421000-4 |STOLARKA BUDOWLANA
4/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obréb- |m2
d.2./1023-11 ka obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
1
o1 2.40*1.80*63 m2 272.160
02 2.10*1.80*66 m?2 249.480
RAZEM 521.640
5/KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrobka obsadzenia o pow. do |m2
d.2./1023-03 1.0 m2 - okna wyposazone w klamki zamykane kluczykiem, U=0,9 W/m2*K
1
03 0.90*0.90*4 m?2 3.240
RAZEM 3.240
6/KNR 0-19 Montaz uchylnych dwudzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. do 2.0 m2 - |m2
d.2./1023-09 okna wyposazone w klamki zamykane kluczykiem, U=0,9 W/m2*K
1|analogia
04 0.90*1.80*4 m?2 6.480
RAZEM 6.480
7/\KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob- |m2
d.2.|1023-07 rébkg obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2
1
05 2.10*1.50*3 m?2 9.450
RAZEM 9.450
8/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obréb- |m2
d.2./1023-10 kg obsadzenia o pow. do 2.5 m2
1|analogia
06 2.40*0.90%1 m?2 2.160
RAZEM 2.160
9 Montaz rolet zewnetrznych m2
d.2.|kalk. wkasna
1
521.64 m?2 521.640
RAZEM 521.640
22 ROBOTY POZOSTALE
10|KNNR 3 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll o pow.do 5 m2 z zaprawy m2
d.2.|0602-01 cem.-wap.na $cianach ceramicznych,betonowych,z ptyt wiérowo-cem.,
2 zagrunt.siatkach
o1 [1.80+2.40+1.80]*0.15*63 m?2 56.700
02 [1.80+2.10+1.80]*0.15*66 m?2 56.430
03 [0.90+0.90+0.90]*0.15*4 m2 1.620
04 [1.80+0.90+1.80]*0.15*4 m?2 2.700
05 [1.50+2.10+1.50]*0.15*3 m2 2.295
06 [0.90+2.40+0.90]*0.15*1 m?2 0.630
RAZEM 120.375
11/KNNR-W 3  |Przemurowanie ciagte peknie¢ w scianach z cegly o gr. 1/2 cegly na zaprawie ce-|m
d.2.|0304-01 mentowo-wapiennej - naprawa fragmentéw elewacji uszkodzonych podczas de-
2 montazu stolarki okiennej
50 m 50.000
RAZEM 50.000
12|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitéw farbg akrylowo latek- |m2
d.2.|0605-04 sowg z przygotowaniem powierzchni
2
poz.10 m2 120.375
RAZEM 120.375
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Kosztorys wymiany stolarki Blok B.kst
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
13/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.2.|0354-11
2
o1 2.40*63 m 151.200
02 2.10*66 m 138.600
03 0.90*4 m 3.600
04 0.90*4 m 3.600
05 2.10*3 m 6.300
06 2.40*1 m 2.400
RAZEM 305.700
14/KNNR 2 Montaz parapetow zewnetrznych z blachy powlekanej gr. 0,5mm przy szerokosci |m2
d.2.|/0504-01 z.0. |w rozwinigciu do 25 cm - budynek wys. 23 m
2|2.8.
o1 2.40*0.20*63 m?2 30.240
02 2.10*0.20*66 m?2 27.720
03 0.90*0.20*4 m?2 0.720
04 0.90*0.20*4 m?2 0.720
05 2.10*0.20*3 m?2 1.260
06 2.40*0.20*1 m?2 0.480
RAZEM 61.140
15/KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda lekka faktura na- |m2
d.2./1902-01 krapiana lub rustykalna naktadana recznie, grubosé 1,5 mm na $cianach (UZU-
2 PELNIENIA PRZY WSTAWIANYCH OKNACH)
50.00 m?2 50.000
RAZEM 50.000
16 Mycie elewacji m2
d.2.|kalk. wtasna
2
[43.85+43.85+3.10]*22.00 m2 1997.600
Oscieza poz.10 m2 120.375
o1 -2.40*1.80*63 m2 -272.160
02 -2.10*1.80*66 m?2 -249.480
03 -0.90*0.90*4 m?2 -3.240
04 -0.90*1.80*4 m?2 -6.480
05 -2.10*1.50*3 m?2 -9.450
06 -2.40*0.90*1 m?2 -2.160
Drzwi -2.10*2.50 m?2 -5.250
RAZEM 1569.755
17/KNR-W 2-02 |Malowanie tynkdw zewnetrznych farbg silikatowa - wysokos$¢ ponad 20 m m2
d.2./1519-02 z.sz.
2|5.1. 9917
analogia
poz.16 m2 1569.755
RAZEM 1569.755
18/KNR-W 2-02 |Ostony okien folig polietylenowa m2
d.2.|0923-01
2
poz.1l m2 542.970
RAZEM 542.970
19/KNNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 20-30 m m2
d.2.|1501-02
2
Elewacja - dtuzsze Sciany
45*26.20*2 m?2 2358.000
A (sumaczesciowa) e
m?2 2358.000
Elewacja od strony budynku El
4.5*26.20 m?2 117.900
B (sumaczesciowa) | e
m?2 117.900
RAZEM 2475.900
20|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.|r.16 z.s2.5.15 |(p0z.:15,16,17)
2
21|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2.|1505-01
2
45*26.2 m?2 1179.000
RAZEM 1179.000
22 Daszki ochronne zabezpieczajace - wykonanie m2
d.2.|kalk. wtasna
2
2.50*3.00 m?2 7.500
RAZEM 7.500
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23|KNP 02 Daszki ochronne zabezpieczajace - rozbiérka m2
d.2.|0302-02.02
2
poz.22 m2 7.500
RAZEM 7.500
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