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I. OPIS TECHNICZNY 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
- zlecenie i umowa z inwestorem, 
- plan sytuacyjny, 
- oględziny i pomiary obiektu  
- inwentaryzacja architektoniczna  
 
2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji kontenerów kotłowni parowej 
szpitala „PROMEDICA” w Ełku w ramach projektu pod nazwą „Wykorzystanie geotermii do 
przygotowania ciepłej wody użytkowej i czynnika chłodniczego do central wentylacyjnych w 
szpitalu „PROMEDICA” ”. Zakres opracowania obejmuje dwa kontenery kotłowni.  
 
3. LOKALIZACJA 

Posesja zlokalizowana jest ok. 4,5km na południe od centrum miasta Ełk.. Na 
przedmiotowej posesji znajduje się zespół zabudowań, w skład których wchodzi również 
zespół dwóch kontenerów przeznaczonych na potrzeby kotłowni parowej. 
 
4. OPIS ISTNIEJĄCYCH KONTENERÓW 
4.1. Ogólna charakterystyka  

Oba kontenery wykonane w konstrukcji stalowej, posadowione na wcześniej 
przygotowanym fundamencie.  
4.2. Parametry techniczne poszczególnych budynków. 

2.1 Kontener główny kotłowni 
- wymiary    - 6,12x2,72m 
- wysokość    - 3,04m 
- powierzchnia użytkowa   - 15,77m2 

2.2 Kontener zbiorników oleju 
- wymiary    - 3,61x2,42m 
- wysokość    - 2,77m 
- powierzchnia użytkowa   - 8,14m2 

 
4.3. Stan istniejący  
 Kontenery zostały wykonane w konstrukcji stalowej. Konstrukcja składa się z 
stalowych słupów i ram do których zostały przymocowane płyty warstwowe gr. 5cm. Dach 
kontenerów dwuspadowy również wykończony płytą warstwową gr. 5cm. 
Podłoga wykonana z blach ryflowanych. Oba kontenery posiadają jednoskrzydłowe drzwi 
również wykonane z ramy stalowej oraz płyty warstwowej. Ściany szczytowe w obu 
obiektach posiadają kratki nawiewne. Obecnie stan konstrukcji i płyt warstwowych nie budzi 
zastrzeżeń. 
 Przyjęto że fundamenty wykonane są po obwodzie konteneru w postaci ław 
żelbetowych. Obecnie w niektórych miejscach narażonych na działanie wody widać 
złuszczenia i obsypywanie się fragmentów fundamentu. Spowodowane jest to brakiem 
izolacji przeciwwodnej.  
4.4. Instalacje wewnętrzne 
       - wodociągowa 
       - kanalizacyjna 
       - elektryczna: oświetleniowa, siłowa 
       - pary technologicznej 
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5. MODERNIZACJA KONTENERÓW KOTŁOWNI PAROWEJ 
5.1. Izolacja pionowa fundamentów. 

Istniejące fundamenty należy zaizolować poprzez wykonanie izolacji przeciwwodnej 
oraz izolacji cieplnej. Przed wykonaniem w/w izolacji należy dokonać prac naprawczych 
istniejących fundamentów. Należy oczyścić fundamenty z luźnych fragmentów, zagruntować 
i wyrównać tynkiem cementowym. Po wykonaniu tych prac można przystąpić do wykonania 
izolacji przeciwwilgociowej. Należy zastosować dyspersyjną hydroizolacyjną masę asfaltowo 
kauczukową. Istniejące fundamenty należy zagruntować i wykonać dwie warstwy izolacji 
przeciwwodnej. Na tak przygotowany fundament należy wykonać izolację cieplną w postaci 
styropianu ekstradowanego gr. 10cm zabezpieczonego folią kubełkową.   
 
5.2. Docieplenie ścian i dachu kontenerów. 

Istniejące ściany z płyt warstwowych gr. 5cm należy docieplić montując płyty 
warstwowe gr. 10cm do istniejących ścian. Przed wykonaniem docieplenia należy ocenić czy 
nie zachodzi potrzeba wykonania wzmocnień miejsc, w których będą mocowane łączniki 
wbudowywanych płyt warstwowych. Zakres prac dociepleniowych obejmuje wykonanie 
wszystkich niezbędnych obróbek blacharskich (w tym kratek wentylacyjnych) oraz obróbkę i 
docieplenie drzwi kontenerów.  
Docieplenie powierzchni dachu należy wykonać od wewnątrz poprzez zamontowanie 
kształtowników typu Z. Rozstaw kształtowników co 60cm. Na tak przygotowaną 
powierzchnię dachu należy zamocować wełnę mineralną gr. 10cm i wykończyć blachą 
trapezową T18. Należy wykonać obróbki blacharskie na styku z ścianami i w kalenicy.  
 
 5.3. Docieplenie podłogi kontenerów. 

Docieplenie podłogi kontenerów należy wykonać metodą wdmuchiwania granulatu 
styropianowego. Grubość warstwy granulatu należy określić po wykonaniu otworów 
próbnych, uwzględniając techniczne możliwości wykonania docieplenia.  
 
5.4. Zagospodarowanie terenu i prace brukarskie- chodnik 
5.4.1. Prace rozbiórkowe 
Przewidziano do rozbiórki fragment ściany wykonanej z bloczków betonowych oraz słupów 
żelbetowych. Rozebrać należy odcinek 2,50m w którym znajduje się jeden słup żelbetowy. 
Wysokość muru ok. 3,0m a grubość 0,53m. 
 
5.4.2. Roboty brukarskie – chodniki i schody terenowe 
Obecnie do kontenerów nie ma doprowadzonych chodników, zaprojektowano wykonanie 
chodnika od strony drogi głównej. Chodnik o długości ok. 8,50m i szerokości 2,5m. W 
związku z różnicą poziomów terenu przed murem i za murem po stronie kontenerów 
zaprojektowano schody terenowe w miejscu w którym przewidziano rozbiórkę muru. Schody 
terenowe należy wykonać z tych samych materiałów co chodniki.  
Przekrój warstw chodników : 
· Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 6 cm 
· Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm 
· Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm 
· Pospółka stabilizowana cementem Rm=1,50 MPa gr. 10 cm 
· Obrzeże betonowe wibroprasowane 6x20 cm na ławie betonowej B15, 
Wokół kontenerów należy wykonać chodniki i opaski zgodnie z rysunkami. Roboty tego 
podrozdziału inwestor powinien wykonać systemem gospodarczym. Nie zostały ine ujęte 
w dokumentacji przetargowej. 
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5.5. Prace malarskie 
Przewiduje się malowanie elementów stalowych klapy studzienki, rurociągów pary oraz 
podłóg kontenerów wykonanych z blach perforowanych. Przed malowaniem wszystkie 
elementy należy oczyścić i odtłuścić. Do malowania należy użyć farby chlorokauczukowej.  
 
5.6. Prace instalacyjne i izolacyjne rurociągów pary technologicznej 
Należy wykonać izolację rurociągu pary na odcinku od kanału zbiorczego do wyjścia ponad 
teren. W tym celu należy odkopać rurociąg i ocenić stan izolacji. Przewiduje się wymianę 
izolacji na odcinku ok. 5,00m. Fragment rurociągu ok. 2,0m znajdującego się nad terenem 
posiada izolację, należy ją uzupełnić i uszczelnić. O ile zbiornik pary [V=1m3] nie zmieści się 
w kontenerze kotłowni to należy go wówczas zamontować w kontenerze zbiorników paliwa 
po zdemontowaniu jednego lub dwóch. Zbiornik uzbroić [i ile nie będzie miał osprzętu 
fabrycznego] w odwadniacz i zawór bezpieczeństwa. Jeden z pozyskanych zbiorników 
polietylenowych powinien być przeniesiony do węzła cieplnego i wykorzystany jako zbiornik 
rezerwowy glikolu. Stację uzdatniania wody zamontować w kotłowni. 
 
 
Opracował:   mgr inż.  Romuald Szafranowski    nr upr. : SUW -1/86  
 
 
 


